DY. DIRECTOR (SYSTEMS)-VII
DIARY No. 558
DATE 10/6/26

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कार्यालय अधिशासी अभियंता
रोहिणी परियोजना मंडल-1
5वीं मंजिल, मधुबन चौक, सेक्टर-14,
रोहिणी, दिल्ली-110085

निदेशक (प्रणाली) दि.वि.प्रा
डायरी न. 886
दिनाँक 10/06/2026

Email:- eerpd1@dda.org.in

---

**पत्र संख्या: F2(01)EE/RPD-1/A/c/DDA/2026-27/ 306** **दिनांक: 04/06/2026**

सेवा में,

मैसर्स आर.एस. कन्स्ट्रेशन कम्पनी
यूनिट सं.103, टावर-14, सी.डब्लू.जी.वी
अक्षरधाम दिल्ली-110092
मो.न. 9910367273

**निविदा संख्या** : 01/EE/RPD-1/DDA/2026-27
**कार्य का नाम** : रोहिणी क्षेत्र के नज़ूल खाता-II के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का अनुरक्षण।
**उप-शीर्षक** : रोहिणी के सेक्टर-23 स्थित हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) से रिठाला के निकट सहायक नाले (Supplementary Drain) में जाने वाले पाइप ड्रेन नेटवर्क के मैनहोल चैम्बरों की मरम्मत सहित उन पर पूर्वनिर्मित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (Precast Reinforced RCC) कवर उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना।

उपरोक्त कार्य हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित दरों, नियमों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया है:-

**अनुमानित लागत** : ₹1,65,58,549/-
**स्वीकृत निविदा राशि** : ₹1,03,25,911/- (37.64% कम)
**कार्य पूर्ण करने की अवधि** : 120 दिन

महोदय,

आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ₹100/- (एक सौ रुपये मात्र) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अन्यथा आपके पक्ष में की गई कार्य स्वीकृति निरस्त की जा सकती है तथा उक्त कार्य के लिए आपके द्वारा जमा की गई संपूर्ण निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इस मंडल के सहायक अभियंता-I एवं II, आरपीडी-1/डीडीए से संपर्क कर कार्य तत्काल प्रारम्भ करें। कृपया ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित कार्य अवधि की गणना इस पत्र के निर्गमन की तिथि अथवा कार्यस्थल के हस्तांतरण की तिथि, जो भी पहले हो, से दसवें दिन से की जाएगी।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से पाँच दिनों के भीतर परियोजना कोड (Project Code) प्राप्त कर लें।

**(ई. शिवम् कुमार अग्रवाल)**
अधिशासी अभियंता
रोहिणी परियोजना मंडल-1
दिल्ली विकास प्राधिकरण

AE-I

**प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

1. मुख्य अभियंता (आर.ज़ेड.), डीडीए।
2. अधीक्षण अभियंता/आरसीसी-I (सीसी-9), डीडीए।
3. लेखा अधिकारी (कार्य)-II, डीडीए, विकास सदन।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सी.ए.यू. (आर), डीडीए।
5. वित्त अधिकारी से मुख्य अभियंता (आर.ज़ेड.), डीडीए।
6. सहायक अभियंता (पी) एवं ए.एस.ओ., आरपीडी-1, डीडीए।
7. सहायक अभियंता-I एवं II, आरपीडी-1, डीडीए।
8. सहायक लेखा अधिकारी, आरपीडी-1, डीडीए।
9. कार्य फाइल।
10. अनुबंध फाइल।
11. निदेशक (सिस्टम), डीडीए, विकास सदन, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04/06/26

अधिशासी अभियंता
रोहिणी परियोजना मंडल-1
दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री विश्वास
DD(S) 12/6/26
JSA